
2018年03月18日現在

商品番号 商品名

サービス

料金

（税別）

対象製品名 作業内容

5AS7A02361
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(スタン

ダード) 標準時間内
62,400

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650, SR670

5AS7A02362
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(アドバ

ンスト) 標準時間内
93,400 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02369
機器設置サービス ～ タワー型サーバー(スタン

ダード) 標準時間内
62,400

x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST50, ST250,

ST550

5AS7A02375
機器設置サービス ～ ブレード/Flexノード(スタ

ンダード) 標準時間内
41,600 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A02377
機器設置サービス ～ ブレード/Flexノード(アド

バンスト) 標準時間内
62,400 x480 X6, x880 X6, SN850

5AS7A03876
機器設置サービス ～ アプライアンス・ノード(ス

タンダード) 標準時間内
62,400

HX1320, HX1520-R, HX2320-E, HX2720-E,

HX3320, HX3520-G, HX3720, HX5520, HX5520-

C, HX7520, VX2320, VX3320, VX3520-G,

VX5520, VX7520, DX8200C, DX8200N, DX8200D

5AS7A03874
機器設置サービス ～ アプライアンス・ノード(ア

ドバンスト) 標準時間内
93,400

5AS7A02371
機器設置サービス ～ シャーシ/エンクロージャ

(スタンダード) 標準時間内
62,400 n400

5AS7A02373
機器設置サービス ～ シャーシ/エンクロージャ

(アドバンスト) 標準時間内
145,400 Flex System Enterprise Chassis, n1200

5AS7A02365
機器設置サービス ～ ストレージ (スタンダー

ド) 標準時間内
103,800

V3700 Expansion, V3700 V2 Expansion, V5000

Expansion, V5030 Expansion, V5030F Expansion,

V7000 Expansion, S2200, S3200, E1012, E1024,

TS2250, TS2260, TS2270, TS2280, TS2900,

TS3100,  TS3200, TS4300, D1212, D1224,

DS2200, DS4200, DS6200, DS6200F, DS

Expansion, DE120S, DE240S, DM120S, DM240S

5AS7A02366
機器設置サービス ～ ストレージ (アドバンス

ト) 標準時間内
124,600

V3700 Control, V3700 V2 Control, V5000

Control, V5030 Control, V5030F Control, V7000

Control, DE2000H 2U, DE4000H 2U, DE4000F,

DE6000H 2U, DE6000F, DM3000H, DM5000H,

DM5000F, DM7000H, DM7000F

5AS7A30274
機器設置サービス ～ ストレージ （重量エンク

ロージャー）標準時間内
249,000

DE4000H 4U60, DE6000H 4U60, DE600S 4U60,

DM600S 4U60

5AS7A02383
機器設置サービス ～ ラックアセンブリ 標準時

間内
62,400

NetBAY25 S2, NetBAY42 S2, NetBAY 42,

Customer Supplied Rack

・お客様ご指定の作業スペースへのラック設置および調整作業

・レベラーの調整作業

・転倒防止用スタビライザの取り付け（アクセサリ・純正品のみ）

5AS7A02381
機器設置サービス ～ SANスイッチ 標準時間

内
52,000

B300, B6505, B6510, DB610S, DB620S,

DB400D, DB800D

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

5AS7A02379
機器設置サービス ～ ネットワークスイッチ 標

準時間内
52,000

G7028, G7052, G8052, G8124E, G8264,

G8264CS, G8272, G8296, G8332, NE0152T,

NE1032, NE1032T, NE1072T, NE2572, NE10032

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

5AS7A04428
機器設置サービス ～ コンソールマネージャー

標準時間内
52,000

5AS7A04426
機器設置サービス ～ コンソールキット 標準時

間内
41,600

5AS7A03880
機器設置サービス ～ UPS (スタンダード) 標

準時間内
41,600

Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J, UPS 1000VA, UPS

1500VA

5AS7A03882
機器設置サービス ～ UPS (アドバンスト) 標

準時間内
62,400

Smart-UPS 3000RMJ2U, UPS 2200VA, UPS

3000VA

5AS7A03900 UPS本体設定サービス 標準時間内 31,200
Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J, Smart-UPS 3000RMJ2U,

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

          - ネットワーク設定作業

          - SNMP Trap送信先設定作業

          - シャットダウンパラメータ設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間内　月曜日～金曜日　9:00～18:00 （祝日および年末年始除く）

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動



2018年03月18日現在

商品番号 商品名

サービス

料金

（税別）

対象製品名 作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間内　月曜日～金曜日　9:00～18:00 （祝日および年末年始除く）

5AS7A03878 機器設置サービス ～ PDU 標準時間内 24,000

00AY123, 39Y8905, 39Y8951, 00YE443,

39Y8938, 39Y8939, 39Y8940, 39Y8941,

39Y8948, 71762NX, 71763NU, 39M2816,

46M4002, 46M4003, 46M4004, 46M4005,

46M4128, 46M4116

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

5AS7A03884 ファームウェア適用サービス 標準時間内 24,000 BladeCenter / ThinkSystem / System X ・ご指定のバージョンへのアップデート作業

5AS7A03912
Windows サーバー構築サービス 標準時間

内
124,600

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03898 Linux サーバー構築サービス 標準時間内 145,400

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03910
VMware vSphere導入サービス 標準時間

内
166,000

・仮想化環境設計

・弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware ESX/ESXiサーバ インストールおよび設定作

業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・最新または適切なバージョンのパッチ適用作業

・弊社既定のパラメータシートに基づいたvSwitch設定作業

・お客様ご指定のWindowsサーバ1台へのvSphere ClientおよびCLI導入作業

・必要に応じて、vMA導入作業

   - OVFテンプレートの展開とホスト名・IPアドレス設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03908
VMware vCenter導入サービス 標準時間

内
290,600

・仮想化環境設計

・弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware vCenterのインストールおよび設定作業

・データベースサーバに対し、ODBC接続設定作業

・必要に応じて、弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware HA, DRS設定作業

・ライセンス登録作業

・新規導入環境に限り、構築対象のESXサーバインベントリ登録

・必要に応じて、VMware vCenter導入対象のサーバにMicrosoft SQL Serverの導入作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03906 仮想マシン作成サービス 標準時間内 31,200
・弊社既定のパラメータシートに基づいた仮想マシン作成作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03914 XClarity導入サービス　標準時間内 41,600  XClarity Administrator初期導入

5AS7A02395

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(スタンダード) 標準時

間内

187,000

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650

5AS7A02397

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(アドバンスト) 標準時

間内

218,000 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02401
機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ タワー型サーバー 標準時間内
187,000 x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST250, ST550

5AS7A03890

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ブレード/Flexノード(スタンダード) 標準

時間内

166,200 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A03892

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ブレード/Flexノード(アドバンスト) 標準

時間内

187,000 x480 X6, x880 X6, SN850

5AS7A02391
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(スタンダード) 標準時間内
207,800

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650

5AS7A02393
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(アドバンスト) 標準時間内
238,800 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02399
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

タワー型サーバー 標準時間内
207,800 x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST250, ST550

5AS7A03886
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ブレード/Flexノード(スタンダード) 標準時間内
187,000 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A03888

機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ブレード/Flexノード(アドバンスト) 標準時間

内

207,800 x480 X6, x880 X6, SN850

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

【WindowsOSの場合】

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

【LinuxOSの場合】

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験



2018年03月18日現在

商品番号 商品名
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料金

（税別）

対象製品名 作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間内　月曜日～金曜日　9:00～18:00 （祝日および年末年始除く）

5AS7A03894
機器設置サービス & UPS本体設定サービス

～ UPS (スタンダード) 標準時間内
72,800

Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J

5AS7A03896
機器設置サービス & UPS本体設定サービス

～ UPS (アドバンスト) 標準時間内
93,600 Smart-UPS 3000RMJ2U

5AS7A03904
UPS接続サーバー設定サービス for

Windows/Linux サーバー 標準時間内
31,200

・弊社既定のパラメータシートに基づいた管理ソフト導入作業

・UPS本体へのクライアント登録作業

・シャットダウン開始時間設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03902
UPS接続サーバー設定サービス for VMware

ESX/ESXi サーバー 標準時間内
83,000

・弊社既定のパラメータシートに基づいた管理ソフト導入作業

・UPS本体へのクライアント登録作業

・シャットダウン開始時間設定作業

・弊社既定のGuest OSシャットダウン汎用スクリプトの組み込み作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A04560
機器設置サービス ～ ThinkAgile SXM 標

準時間内
190,000 ThinkAgile SXM

5AS7A04599
機器設置サービス ～ ThinkAgile SXN

標準時間内
190,000 ThinkAgile SXN

5AS7A30275 米沢FISベーシックキッティングサービス 28,000

ベーシックキッティングサービス

（キッティング、外観・内観・添付品・機能検査、ファーム・BIOS更新）

※納品前に工場で対応を希望されるお客様向け

5AS7A30276
米沢FISベーシックキッティングサービス＋

Windowsサーバーインストール
36,000

ベーシックキッティングサービス

Windows OSインストレーションおよびパッチアップデート

※納品前に工場で対応を希望されるお客様向け

5AS7A30277
米沢FISベーシックキッティングサービス＋Linux

インストール
36,000

ベーシックキッティングサービス

Linux OSインストレーションおよびパッチアップデート

※納品前に工場で対応を希望されるお客様向け

5AS0N21072
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(スタン

ダード) 標準時間内
62,400

5AS0N21070
機器設置サービス ～ タワー型サーバー(スタン

ダード) 標準時間内
62,400

5AS0N21065
機器設置サービス ～ ストレージ (スタンダー

ド) 標準時間内
103,800

5AS0N21057 ファームウェア適用サービス 標準時間内 24,000 ThinkServerのみ ・ご指定のバージョンへのアップデート作業

5AS0N21067

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(スタンダード) 標準時

間内

187,000 RS140, RS160, RD350, RD450

5AS0N21062
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(スタンダード) 標準時間内
207,800 RS140, RS160, RD350, RD450

5AS0N21058
機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ タワー型サーバー 標準時間内
187,000 TS150, TS450, TS460

5AS0N21059
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

タワー型サーバー 標準時間内
207,800 TS150, TS450, TS460

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, n400, SR250,

SR530, SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650,

SR670, x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950,

x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST50, ST250,

ST550, x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550,

SD530, D2, x480 X6, x880 X6, SN850, RS140,

RS160, RD350, RD450, TS150, TS450, TS460

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

          - ネットワーク設定作業

          - SNMP Trap送信先設定作業

          - シャットダウンパラメータ設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

【WindowsOSの場合】

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

【LinuxOSの場合】

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

・対象機器納品確認

・PDUケーブルの接続

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LED）



2018年03月18日現在

商品番号 商品名

サービス

料金

（税別）

対象製品名 作業内容

5AS7A02363
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(スタン

ダード) 標準時間外
93,600

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650, SR670

5AS7A02364
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(アドバ

ンスト) 標準時間外
140,100 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02370
機器設置サービス ～ タワー型サーバー(スタン

ダード) 標準時間外
93,600

x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST50, ST250,

ST550

5AS7A02376
機器設置サービス ～ ブレード/Flexノード(スタ

ンダード) 標準時間外
62,400 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A02378
機器設置サービス ～ ブレード/Flexノード(アド

バンスト) 標準時間外
93,600 x480 X6, x880 X6, SN850

5AS7A03877
機器設置サービス ～ アプライアンス・ノード(ス

タンダード) 標準時間外
93,600

HX1320, HX1520-R, HX2320-E, HX2720-E,

HX3320, HX3520-G, HX3720, HX5520, HX5520-

C, HX7520, VX2320, VX3320, VX3520-G,

VX5520, VX7520, DX8200C, DX8200N, DX8200D

5AS7A03875
機器設置サービス ～ アプライアンス・ノード(ア

ドバンスト) 標準時間外
140,100

5AS7A02372
機器設置サービス ～ シャーシ/エンクロージャ

(スタンダード) 標準時間外
93,600 n400

5AS7A02374
機器設置サービス ～ シャーシ/エンクロージャ

(アドバンスト) 標準時間外
218,100 Flex System Enterprise Chassis, n1200

5AS7A02367
機器設置サービス ～ ストレージ (スタンダー

ド) 標準時間外
155,700

V3700 Expansion, V3700 V2 Expansion, V5000

Expansion, V5030 Expansion, V5030F Expansion,

V7000 Expansion, S2200, S3200, E1012, E1024,

TS2250, TS2260, TS2270, TS2280, TS2900,

TS3100,  TS3200, TS4300, D1212, D1224,

DS2200, DS4200, DS6200, DS6200F, DS

Expansion, DM120S, DM240S

5AS7A02368
機器設置サービス ～ ストレージ (アドバンス

ト) 標準時間外
186,900

V3700 Control, V3700 V2 Control, V5000

Control, V5030 Control, V5030F Control, V7000

Control, DE2000H 2U, DE4000H 2U, DE4000F,

DE6000H 2U, DE6000F, DM3000H, DM5000H,

DM5000F, DM7000H, DM7000F

5AS7A30843
機器設置サービス ～ ストレージ （重量エンク

ロージャー）標準時間外
373,600

DE4000H 4U60, DE6000H 4U60, DE600S 4U60,

DM600S 4U60

5AS7A02384
機器設置サービス ～ ラックアセンブリ 標準時

間外
93,600

NetBAY25 S2, NetBAY42 S2, NetBAY 42,

Customer Supplied Rack,

・お客様ご指定の作業スペースへのラック設置および調整作業

・レベラーの調整作業

・転倒防止用スタビライザの取り付け（アクセサリ・純正品のみ）

5AS7A02382
機器設置サービス ～ SANスイッチ 標準時間

外
78,000

B300, B6505, B6510, DB610S, DB620S,

DB400D, DB800D

5AS7A02380
機器設置サービス ～ ネットワークスイッチ 標

準時間外
78,000

G7028, G7052, G8052, G8124E, G8264,

G8264CS, G8272, G8296, G8332, NE0152T,

NE1032, NE1032T, NE1072T, NE2572, NE10032

5AS7A04429
機器設置サービス ～ コンソールマネージャー

標準時間外
78,000

5AS7A04427
機器設置サービス ～ コンソールキット 標準時

間外
62,400

5AS7A03881
機器設置サービス ～ UPS (スタンダード) 標

準時間外
62,400

Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J, UPS 1000VA, UPS

1500VA

5AS7A03883
機器設置サービス ～ UPS (アドバンスト) 標

準時間外
93,600

Smart-UPS 3000RMJ2U, UPS 2200VA, UPS

3000VA

5AS7A03901 UPS本体設定サービス 標準時間外 46,800
Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J, Smart-UPS 3000RMJ2U,

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

          - ネットワーク設定作業

          - SNMP Trap送信先設定作業

          - シャットダウンパラメータ設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間外　（標準時間内以外の時間帯）

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動



2018年03月18日現在

商品番号 商品名

サービス

料金

（税別）

対象製品名 作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間外　（標準時間内以外の時間帯）

5AS7A03879 機器設置サービス ～ PDU 標準時間外 36,000

00AY123, 39Y8905, 39Y8951, 00YE443,

39Y8938, 39Y8939, 39Y8940, 39Y8941,

39Y8948, 71762NX, 71763NU, 39M2816,

46M4002, 46M4003, 46M4004, 46M4005,

46M4128, 46M4116

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

5AS7A03885 ファームウェア適用サービス 標準時間外 36,000 BladeCenter / ThinkSystem / System X ・ご指定のバージョンへのアップデート作業

5AS7A03913
Windows サーバー構築サービス 標準時間

外
186,900

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03899 Linux サーバー構築サービス 標準時間外 218,100

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03911
VMware vSphere導入サービス 標準時間

外
249,000

・仮想化環境設計

・弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware ESX/ESXiサーバ インストールおよび設定作

業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・最新または適切なバージョンのパッチ適用作業

・弊社既定のパラメータシートに基づいたvSwitch設定作業

・お客様ご指定のWindowsサーバ0台へのvSphere ClientおよびCLI導入作業

・必要に応じて、vMA導入作業

   - OVFテンプレートの展開とホスト名・IPアドレス設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03909
VMware vCenter導入サービス 標準時間

外
435,900

・仮想化環境設計

・弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware vCenterのインストールおよび設定作業

・データベースサーバに対し、ODBC接続設定作業

・必要に応じて、弊社既定のパラメータシートに基づいたVMware HA, DRS設定作業

・ライセンス登録作業

・新規導入環境に限り、構築対象のESXサーバインベントリ登録

・必要に応じて、VMware vCenter導入対象のサーバにMicrosoft SQL Serverの導入作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03907 仮想マシン作成サービス 標準時間外 46,800
・弊社既定のパラメータシートに基づいた仮想マシン作成作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03915 XClarity導入サービス　標準時間外 62,400  XClarity Administrator初期導入

5AS7A02396

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(スタンダード) 標準時

間外

280,500

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650

5AS7A02398

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(アドバンスト) 標準時

間外

327,000 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02402
機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ タワー型サーバー 標準時間外
280,500 x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST250, ST550

5AS7A03891

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ブレード/Flexノード(スタンダード) 標準

時間外

249,300 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A03893

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ブレード/Flexノード(アドバンスト) 標準

時間外

280,500 x480 X6, x880 X6, SN850

5AS7A02392
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(スタンダード) 標準時間外
311,700

x3250 M5, x3250 M6, x3650 M5, x3250 M6,

x3550 M5, x3750 M4, dx360, SR250, SR530,

SR550, SR570 , SR590, SR630, SR650

5AS7A02394
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(アドバンスト) 標準時間外
358,200 x3850 X6, x3950 X6, SR850, SR950

5AS7A02400
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

タワー型サーバー 標準時間外
311,700 x3100 M5, x3100 M5 L, x3500 M5, ST250, ST550

5AS7A03887
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ブレード/Flexノード(スタンダード) 標準時間外
280,500 x240 M5, nx360 M5, sd350, SN550, SD530, D2

5AS7A03889

機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ブレード/Flexノード(アドバンスト) 標準時間

外

311,700 x480 X6, x880 X6, SN850

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

【WindowsOSの場合】

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

【LinuxOSの場合】

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験
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対象製品名 作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準時間外　（標準時間内以外の時間帯）

5AS7A03895
機器設置サービス & UPS本体設定サービス

～ UPS (スタンダード) 標準時間外
109,200

Smart-UPS 1200RM1U, Smart-UPS 1500RMJ2U,

Smart-UPS SMT1500J

5AS7A03897
機器設置サービス & UPS本体設定サービス

～ UPS (アドバンスト) 標準時間外
140,400 Smart-UPS 3000RMJ2U

5AS7A03905
UPS接続サーバー設定サービス for

Windows/Linux サーバー 標準時間外
46,800

・弊社既定のパラメータシートに基づいた管理ソフト導入作業

・UPS本体へのクライアント登録作業

・シャットダウン開始時間設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A03903
UPS接続サーバー設定サービス for VMware

ESX/ESXi サーバー 標準時間外
124,500

・弊社既定のパラメータシートに基づいた管理ソフト導入作業

・UPS本体へのクライアント登録作業

・シャットダウン開始時間設定作業

・弊社既定のGuest OSシャットダウン汎用スクリプトの組み込み作業

・弊社既定の動作確認および試験

5AS7A04561
機器設置サービス ～ ThinkAgile SXM 標

準時間外
285,000 ThinkAgile SXM

5AS7A04600
機器設置サービス ～ ThinkAgile SXN

標準時間外
285,000 ThinkAgile SXN

5AS0N21066
機器設置サービス ～ ラック型サーバー(スタン

ダード) 標準時間外
93,600

5AS0N21063
機器設置サービス ～ タワー型サーバー(スタン

ダード) 標準時間外
93,600

5AS0N21064
機器設置サービス ～ ストレージ (スタンダー

ド) 標準時間外
155,700

5AS0N21068 ファームウェア適用サービス 標準時間外 36,000 ThinkServerのみ ・ご指定のバージョンへのアップデート作業

5AS0N21071

機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ ラック型サーバー(スタンダード) 標準時

間外

280,500 RS140, RS160, RD350, RD450

5AS0N21060
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

ラック型サーバー(スタンダード) 標準時間外
311,700 RS140, RS160, RD350, RD450

5AS0N21061
機器設置 & Windows サーバー構築サービ

ス ～ タワー型サーバー 標準時間外
280,500 TS150, TS450, TS460

5AS0N21069
機器設置 & Linux サーバー構築サービス ～

タワー型サーバー 標準時間外
311,700 TS150, TS450, TS460

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

【WindowsOSの場合】

・弊社既定のパラメータシートに基づいたWindows Server Familyインストールおよび設定作

業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・最新または導入環境に適したバージョンのメディアからのService Pack適用作業

・ファームウェア/ドライバの適用作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・必要に応じてお客様ドメイン環境への参加作業

・Windowsコンポーネント導入作業(設定は含みません)

・弊社既定の動作確認および試験

【LinuxOSの場合】

・環境を考慮したお客様ご指定のバージョンでのLinux OSインストール作業

(パラメータシートをお客様に提出し、導入に必要なパラメータをご記入頂きます。)

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

・Local Disk設定作業(RAID構築作業含む)

・OS 上におけるネットワーク設定作業

・OSメディアに含まれる個別パッケージの導入

・ボンディング(チーミング)設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

・対象機器納品確認

・PDUケーブルの接続

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LED）

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動

・弊社既定のパラメータシートに基づいた設定作業

          - ネットワーク設定作業

          - SNMP Trap送信先設定作業

          - シャットダウンパラメータ設定作業

・弊社既定の動作確認および試験

・対象機器納品確認

・ご指定のラック図に合わせた搭載、ケーブリング作業

・配線対象のケーブルに対するケーブルラベルの作成および取り付け

・電源ONによるハードウェア動作確認作業（LEDおよびPOST）

・使用した梱包材を施設内お客様指定のごみ置き場およびリサイクル施設、設置場所付近の指

定場所へ移動


